

## Kostnadssammanställning Fördjupad förprojektering Nydala

### Alternativ självfall

Etapp	Kostnad	Antal fastigheter/ arrendetomter	Kostnad/anslutning
1	5 516 406 kr	42	131 343 kr
2	3 746 815 kr	22	170 310 kr
3	3 620 976 kr	23	157 434 kr
4	3 836 544 kr	18	213 141 kr
<b>Summa</b>	<b>16 720 741 kr</b>	<b>105</b>	<b>159 245 kr</b>

### Alternativ LTA

Etapp	Kostnad	Antal fastigheter/ arrendetomter	Kostnad/anslutning
1	3 698 199 kr	42	88 052 kr
2	2 207 770 kr	22	100 353 kr
3	2 399 073 kr	23	104 308 kr
4	2 403 673 kr	18	133 537 kr
<b>Summa</b>	<b>10 708 715 kr</b>	<b>105</b>	<b>101 988 kr</b>